ANEXO N21

HILE
: EL FONDO

1 NORMAS GENERALES

a. El ejecutor del Proyecto estard obligado a utilizar los recursos aportados por el
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL, en adelante "el FOSIS",
exclusivamente para el financiamiento de los gastos del Proyecto, contenido en el
Anexo N22 “Proyecto” del contrato.

b. Elejecutor del Proyecto se obliga a ejecutar el Proyecto en los términos que han sido
aprobados por el FOSIS y no podra realizar cambios en los usuarios
personas/familias/ territorio, las metas, metodologia de trabajo y presupuesto del
Proyecto, sin que estos sean aprobados por escrito por el FOSIS y de conformidad a
los términos de las bases de licitacion.

c. El ejecutor del Proyecto sélo podra utilizar los fondos entregados por el FOSIS para
el financiamiento de los ftems indicados en las bases de licitacion respectiva, no
pudiendo realizarse traspasos entre items, sin previa aprobacién escrita de aquel.

d. El ejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS, por escrito con la debida
anticipacion, acerca de cualquier hecho o circunstancia que de alguna manera impida
o entorpezca la normal ejecucién del Proyecto. En el caso de que haya variacién en
el equipo que ejecuta el proyecto adjudicado, se debera solicitar autorizacion por
escrito al Servicio dentro del plazo de una semana antes de provocarse el cambio, de
conformidad a lo sefialado en las bases de licitacién, a fin de que este evalue el
impacto que esta situacién provoca en la ejecucién total del proyecto. En caso de
que a juicio del Servicio dicha maodificacién redunde en la calidad, eficiencia y
resultado de la intervencién, FOSIS podra poner término anticipado al contrato. La
misma sancién se materializard cuando fehacientemente se compruebe que ha
habido cambios en el equipo ejecutor que no han sido informados al Servicio en la
forma y plazo establecido o autorizados por el FOSIS.

e. El ejecutor del Proyecto se obliga a informar al FOSIS de cualquier cambio que se
produzca en la persona de sus representantes legales o modificaciones que
introduzca a sus Estatutos.

f. Las normas de este anexo forman parte integrante del contrato y se aplicaran
supletoriamente en todo aquello no previsto por las respectivas Bases de Licitacion
y Proyecto aprobado.

2 INFORME FINAL

a. El ejecutor del Proyecto debera elaborar, al término de las actividades con los
usuarios, un informe técnico, analitico y evaluativo de las actividades desarrolladas
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en el Proyecto. Dicho informe debera ser entregado al
establecidos en la planificacion de actividades.

CHILE of
Debe dar cuenta del cumplimiento de las coberturas asignagds, un resumen de&d;’
principales logros obtenidos por el Proyecto, incluyendo Y«%mgdg%&éf en
particular surgidas del trabajo con los/as usuarios/as teniendo co etro el
Proyecto aprobado y sus modificaciones, aprobadas por FOSIS.

Relacionar los aspectos programaticos con el avance en la ejecucién del presupuesto,
identificando claramente la fuente y uso de los recursos.

En el evento que el Proyecto incluya aportes del ejecutor, estos deberan ser
detallados en el informe, relacionandolos con los aportes comprometidos en el
proyecto. Asimismo, debera indicar si existen otros aportes realizados durante la
ejecucion del proyecto. Esta informacion se entregara en la forma en que le sea
requerida por el FOSIS.

En caso de que la naturaleza del Proyecto lo justifique, el FOSIS podra establecer, de
comun acuerdo con el ejecutor, que se elaboren otros informes durante el afio.

El FOSIS se reserva el derecho de solicitar al ejecutor del Proyecto que amplie algun
informe, sobre cualquier punto que sea de su interés, para lo cual este Ultimo se
obliga a tener disponible y sistematizada la informacién adicional que disponga y a
cumplir cabalmente lo solicitado.

El FOSIS estd expresamente autorizado para utilizar los informes para sus propios
fines.

AUDITORIA

Durante todo el desarrollo del Proyecto el FOSIS estd facultado para realizar
auditorias, que permitan determinar el destino, uso y correcta aplicacién de los
recursos aportados por el Servicio, asi como el cumplimiento del contrato suscrito
con el FOSIS.

El ejecutor se obliga a prestar todas las facilidades del caso para el trabajo del
auditor, facultandole el acceso a todas las documentaciones del Proyecto, contable
o de otro tipo, necesaria para la ejecucion de la auditoria, incluso sus cuentas
corrientes bancarias y de ahorro abiertas para los efectos del Proyecto.

Los costos de estas auditorias seran de cargo del FOSIS.

Lo sefialado en las letras anteriores, se extiende a las fiscalizaciones realizadas por la
Contraloria General de la Republica.
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SUPERVISION DEL PROYECTO

respecto del avance del Proyecto y de los productos y resulta
obteniendo en la perspectiva de asegurar que guarden relacion con
Proyecto.

El ejecutor deberd prestar un apoyo total y expedito a la labor del encargado de la
supervision, quien estard facultado para solicitar toda la informacién que estime
pertinente respecto al desarrollo del Proyecto y solicitarle todos los antecedentes
que sean necesarios relativos a la marcha del mismo y la inversién de los fondos. En
ese sentido el ejecutor se obliga a cooperar con esta funcién y en especial en la
realizacion de las siguientes tareas:

i. Reuniones de coordinacién en la que entre otros aspectos se establezca o ajuste
el plan de actividades en relacion con calendario de actividades, hitos de control
y etapas de ejecucion del Proyecto.

ii. Visitas de inspeccion al lugar de desarrollo del Proyecto para comprobar la
ejecucién del mismo, las que se realizaran de acuerdo con el calendario que se
estipule en las reuniones de coordinacion. En todo caso el encargado de la
supervision estard facultado para realizar otras visitas no avisadas previamente,
seguin corresponda al Proyecto que estd supervisando.

iii. Entregar en forma expedita informacion actualizada sobre la ejecucion del
proyecto, debiendo acceder a los requerimientos de informacién del supervisor
designado incluyendo los registros y la documentacién referente al proyecto en
sus aspectos programaticos y administrativos.

DESEMBOLSOS

Para los efectos del manejo de los fondos del Proyecto el ejecutor debera contar con
una cuenta bancaria, de acuerdo con lo solicitado en las bases de licitacion
respectiva, para los fondos recibidos por FOSIS, respecto de la cual el Servicio podra
requerir la informacién que estime pertinente para conocer el movimiento de ella.
Ademds, deberd establecer e implementar un sistema contable que permita
diferenciar los recursos aportados al proyecto por parte del FOSIS u otros aportes al
proyecto, diferenciandolos de los otros recursos disponibles del Ejecutor.

En el evento que al financiamiento del Proyecto concurran otras instituciones, serd
necesario durante la ejecucién del proyecto, que se haga entrega al FOSIS de copia
del o los convenios correspondientes o que se acompaiie, a lo menos, un certificado
emitido por el representante legal de la institucién o las instituciones de que se trate,
donde queden claramente establecidas las obligaciones de cofinanciar el Proyecto
adquiridas por su representada.



rendiciones de cuentas correspondientes.

6 MULTAS

En los casos en que las Bases de Licitacién contemplen multas y el ejecutor, incumpliere lo
prescrito en dicho numeral, por causas que no correspondan al FOSIS y sin causa justificada
por parte del Ejecutor, se dictara una Resolucién fundada por el Servicio, que aplique la(s)
multa(s) establecida(s) en dichas Bases.

7  TERMINO DEL PROYECTO

7.1  Término Normal

El ejecutor deberd comunicar al FOSIS una vez que se terminen correcta y completamente
las actividades del Proyecto y debera preparar el Informe Final de la ejecucién del Proyecto
de acuerdo con lo indicado en la clausula segunda de este Anexo.

El FOSIS efectuara a través del encargado de la supervisién del Proyecto una revisién de los
documentos establecidos en las Bases de Licitacion (productos, verificadores) y las
modificaciones aprobadas por FOSIS, que respaldan la ejecucién del proyecto y el
correspondiente Informe Final. Una vez aprobado por escrito dicho informe, documentacion
adjunta y la rendicién de cuentas de la totalidad de los fondos aportados por FOSIS, se
procedera a dar conformidad institucional por medio de resolucion de “Término de
Contrato” y se restituiran al ejecutor las garantias correspondientes.

7.2  Término anticipado unilateral

El FOSIS podré poner término unilateralmente en forma anticipada al Proyecto por las
siguientes causales:

e Elejecutor no cumple con las obligaciones contraidas en las bases de la licitacién
e El ejecutor no cumple con lo establecido en el contrato y sus modificaciones si las
hubiera.

e El ejecutor no cumple con lo establecido en el contrato.

En el evento que el FOSIS decidiere poner término anticipado al Proyecto, en forma unilateral
o de comun acuerdo, serd aplicable lo establecido en los Nos. 10, 11y 12 de este Anexo.

En caso de incumplimiento de contrato, el FOSIS estd autorizado para hacer efectivas las
multas y garantias que obren en su poder y para adoptar las medidas civiles, penales y
administrativas pertinentes. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los derechos que asisten



Justicia.

7.3  Término anticipado de comtn acuerdo

El FOSIS podrd, por motivos calificados, sobrevinientes, no atribu
Proyecto y siempre que éste se encontrare cumpliendo debidamente Qcontrato,
término anticipado al Proyecto, de comin acuerdo con el ejecutor del mis R
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8 EVALUACION DEL PROYECTO

a. El FOSIS se reserva el derecho de evaluar los resultados del Proyecto, durante su
ejecucion, una vez terminado éste y hasta dos afios después.

b. El ejecutor del Proyecto se obliga a prestar las facilidades del caso para que el FOSIS
o los técnicos designados por éste puedan efectuar esa evaluacion, facilitando el
acceso a los documentos del Proyecto y beneficiarios del mismo.

c. Los gastos relativos a esta evaluacion seran de cargo del FOSIS.

9 DE LA RENDICION DE CUENTAS

De acuerdo a la normativa vigente, en especial de lo dispuesto en la Resolucién N230 del
2015 de la CGR y sus modificaciones o del instrumento que la reemplace de la Contraloria
General de la Republica, toda persona o institucion que reciba recursos publicos o
transferencias tiene la obligacion de acreditar la percepcion de dichos recursos y su correcta
inversion o aplicacién en la forma y plazos establecidos, debiendo mantener registros
apropiados con toda la documentacién necesaria para tal efecto.

El detalle de requisitos de rendiciones de cuentas se presenta en extenso en el Anexo de
Rendicidn de Cuentas de las bases de licitacion y en el contrato suscrito por las partes.

10 DEVOLUCION DE LOS FONDOS NO REEMBOLSABLES EN CASO DE NO UTILIZACION O
DESVIO DE LOS MISMOS

Cada vez que la rendicidn de cuentas del Proyecto no se ajuste a lo establecido en la norma
legal y a lo expresado en el Anexo de Rendicién de Cuentas de las bases de licitacion, el
ejecutor deberd devolver al FOSIS el importe total del saldo sin rendir o sin justificacion. Esto
ocurrird siempre, sea que el proyecto se ejecute total o parcialmente.

Idéntico tratamiento existird si, en virtud de la revisiéon de las rendiciones de cuenta
presentadas por el ejecutor o por otra circunstancia fidedigna, el FOSIS detectare que los
fondos aportados han sido destinados a finalidades diferentes a las propias del proyecto.

En el caso de que exista suspension del proyecto o por otra razén se dejare de ejecutar el
mismo, los fondos aportados en calidad de no reembolsables, que no hubiesen sido utilizados
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le han sido otorgados, exclusivamente a los fines del Proyecto. Asimismo, idéntica afectacion
tendran todos los bienes que hayan sido adquiridos o producidos con aquellos recursos.

12 DESTINO DE LOS BIENES DEL PROYECTO ADQUIRIDOS CON RECURSOS APORTADOS EN
CALIDAD DE NO REEMBOLSABLES

a. Los bienes del proyecto adquiridos con recursos aportados en calidad de no
reembolsables estaran siempre afectos a los objetivos del mismo. En la misma
situacién se encuentran los componentes cuyo destino sea formar parte de los
bienes asociados al proyecto (por ejemplo, ventanas, puertas, lavamanos, etc.).

b. Enelcaso de que el Ejecutor Intermediario, durante el desarrollo del proyecto tome
conocimiento de que un usuario no esta utilizando los bienes que se le entregaron,
en los objetivos para los cuales fueron adquiridos, aquel tendra la obligacién de
reportar inmediatamente dicha situacién al FOSIS, para que se tomen las medidas
pertinentes. Asimismo, el ejecutor se obliga a entregar directamente dichos bienes
a la persona natural o juridica, publica o privada, que le indique el FOSIS mediante
comunicacién oficial.

c. En los casos en que se tratare de un Ejecutor Beneficiario, cuando el FOSIS tome
conocimiento ya sea durante la vigencia del contrato, como finalizado el mismo, que
la organizacién beneficiaria no ha hecho uso de los bienes adquiridos en los objetivos
para los cuales se planteé en el proyecto, el FOSIS procederd segun lo sefialado en el
punto d. siguiente, y solicitara la entrega de los bienes, con el fin de redestinarlos.
Sin perjuicio de lo sefialado, dicho Ejecutor Beneficiario, no podra postular a nuevas
convocatorias del FOSIS, siendo eliminado de los registros correspondientes.

Asimismo, tampoco podra postular como usuario de proyectos del FOSIS, a menos
que por razones excepcionales, el Servicio considere lo contrario.

d. El FOSIS decidird el destino de los bienes no utilizados por los usuarios, segun la
naturaleza del proyecto, la situacion de los usuarios, el giro de la actividad y la calidad
y condiciones particulares del ejecutor, entre otras circunstancias atingentes. En caso
de que los referidos bienes o sus componentes no sean entregados al FOSIS de
manera voluntaria por la persona que lo tenga en su poder (ejecutor intermediario,
ejecutor beneficiario o usuario), aquél podra interponer todas las acciones legales
que sean pertinentes con el fin de recuperar los bienes referidos.



.} 13 DELPERSONAL DEL PROYECTO

a. Elejecutor del Proyecto se obliga a cumplir, respecto del personal que contrate para
trabajar en el Proyecto, con todas las normas legales en materia laboral, previsional
y tributaria.

b. El FOSIS tendra la obligacién de velar por el cumplimiento de la normativa laboral
vigente y estara facultado para realizar las denuncias pertinentes en caso de
incumplimiento por parte del Ejecutor.

c. El personal del Proyecto no tiene ni tendrd ninguna relacién laboral ni de
dependencia con el FOSIS, sino que, exclusivamente, con el ejecutor del Proyecto.

14 DIFUSION DEL PROYECTO

En general, el ejecutor se obliga a ejecutar las acciones de difusién del Proyecto en
concordancia con el Anexo de Comunicaciones de las Bases de Licitacién y, en lo no previsto
por éstas, de acuerdo con las orientaciones especificas entregadas por el FOSIS al ejecutor.
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